Техническое задание ЛОТ 1
Выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ; КЛ-0,4 кВ.
1 Общие требования:

1.1 Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан.
1.2 Требования к срокам выполнения работ: период выполнения работ январь 2013 года – декабрь 2013 года. Срок выполнения работ устанавливается по каждому объекту в соответствии с техническим заданием; 

1.3 Требования к качеству работ: работы выполнить с учетом требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, требований ГОСТов, СНиПов в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание), иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации;
1.4 По завершению работ подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы и испытания;

1.5 Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: по завершению работ подрядчик должен получить разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, выданные Территориальным отделением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6 Требования к применяемым строительным материалам, оборудованию: все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;
1.7 Требования к персоналу Подрядчика: персонал,  производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе, иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда, наличие группы допуска на работу в энергоустановках в соответствии с ПОТ РМ при работе в электроустановке.
2 Требования к выполнению работ:

2.1 Перечень объектов, объемов и сроков выполнения работ.

	   № пп
	Наименование  объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Всего без учета НДС (млн.руб.)
	Сроки выполнения работ в 2013г.

	1
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ
	
	
	
	

	1.1
	ТП-29
	км
	4.10
	6.05
	09.01-25.06

	1.2
	ТП-119
	км
	4.50
	6.89
	09.01-25.08

	1.3
	ТП-396
	км
	1.09
	1.74
	09.01-25.09

	1.4
	ТП-499
	км
	1.90
	3.08
	09.01-25.09

	1.5
	ТП-475
	км
	2.70
	4.10
	09.01-25.08

	1.6
	ТП-56
	км
	2.55
	4.13
	09.01-25.08

	1.7
	ТП-18
	км
	3.00
	4.83
	09.01-25.09

	1.8
	ТП-292
	км
	0.69
	1.10
	09.01-25.06

	1.9
	ТП-272
	км
	0.73
	1.16
	09.01-25.06

	1.10
	ТП-391
	км
	1.80
	2.89
	09.01-25.08

	1.11
	ТП-66
	км
	1.80
	2.88
	09.01-25.09

	1.12
	ТП-111
	км
	1.70
	2.72
	09.01-25.09

	1.13
	ТП-484
	км
	3.60
	4.60
	09.01-25.09

	1.14
	ТП-702
	км
	1.03
	1.64
	09.01-25.06

	
	Итого по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и строительству новых ВЛ-0,4 кВ
	км
	32.34
	47.81
	

	ИТОГО без учета НДС
	
	
	47.81
	

	НДС
	
	
	8.61
	

	ИТОГО с учетом НДС
	
	
	56.42
	


2.2 Перечень выполняемых работ.

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ

	
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий

	
	Выполнение проектной документации

	
	Подготовительные работы (обрезка и валка деревьев в охранной зоне ЛЭП)

	
	Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ

	
	Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ

	
	Демонтаж ответвлений к жилым домам

	
	Демонтаж ОПН

	
	Вывоз демонтированных материалов и мусора

	
	Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ

	
	Установка плит П-3и для опор ВЛ-0,4 кВ

	
	Установка ОПН 

	
	Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ

	
	Монтаж ответвлений к жилым домам

	
	Устройство заземления опор

	
	Переустройство кабельных выходов из ТП
Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

	Реконструкция КЛ-0,4 кВ

	
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий

	
	Выполнение проектной документации

	
	Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия 

	
	Разборка покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения тротуаров 

(с последующим восстановлением)

	
	Разборка бортовых камней

(с последующим восстановлением)

	
	Земляные работы для КЛ-10кВ

	
	Вывоз демонтированных материалов и излишек грунта и мусора

	
	Устройство постели для КЛ-0,4 кВ в траншее

	
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для КЛ-0,4 кВ

	
	Прокладка КЛ-0,4 кВ

	
	Установка муфт

	
	Монтаж защитных кожухов

	
	Испытание КЛ-0,4 кВ

	
	Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ
Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

	Реконструкция по программе энергосбережение в сетях МП АЭС

	
	Установка комплектных распределительных устройств в ТП, РП и РТП

	
	Замена устаревших трансформаторов на ТМГ-12

Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.
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