Техническое задание ЛОТ 2 

Выполнение работ по реконструкции КЛ-10 кВ; ВЛ-10кВ; 
ТП-10/0,4 кВ; РП-10 кВ; 
1 Общие требования: 
1.1 Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан;
1.2 Требования к срокам выполнения работ: период выполнения работ январь 2013 года – декабрь 2013 года. Срок выполнения работ устанавливается по каждому объекту в соответствии с техническим заданием;
1.3 Требования к качеству работ: работы выполнить с учетом требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, требований ГОСТов, СНиПов в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание), иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации;
1.4 По завершению работ подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы и испытания;
1.5 Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: по завершению работ подрядчик должен получить разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, выданные Территориальным отделением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
1.6 Требования к применяемым строительным материалам, оборудованию: все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;
1.7 Требования к персоналу Подрядчика: персонал,  производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе, иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда, наличие группы допуска на работу в энергоустановках в соответствии с ПОТ РМ при работе в электроустановке.
2 Требования к выполнению работ:

2.1 Перечень объектов, объемов и сроков выполнения работ.

	№ пп
	Наименование  объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Всего без учета НДС
 (млн.руб.)
	Сроки выполнения работ в 2013г.

	1
	Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ взамен существующих)
	
	
	
	

	1.1
	ЦРП-291-ТП-297
	км
	1.21
	2.84
	09.01-25.08

	1.2
	ТП-66- опора
	км
	0.15
	0.27
	09.01-25-07

	1.3
	опора ф. 32/16-126 до ТП-126
	км
	0.35
	0.62
	09.01-25.08

	1.4
	опора ф. РП-7/6-126 до ТП-126
	км
	0.35
	0.62
	09.01-25.08

	
	Итого по реконструкции КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ взамен существующих)
	
	3.31
	4.35
	

	2
	Реконструкция ВЛ-10кВ
	
	
	
	

	2.1
	ф.51-278
	км
	2.5
	4.67
	09.01-25.10

	2.2
	ф.28/22-РП-7/11
	км
	3.00
	5.60
	09.01-25.10

	2.3
	ф.28/16-347
	км
	0.30
	0.71
	09.01-25.08

	
	Итого по реконструкции ВЛ-10кВ
	
	7.30
	10.98
	

	3
	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ
	
	
	
	

	3.1
	Замена МТП и старых КТП на новые КТП (51,60,19) 
	шт
	3
	3.60
	09.01-25.09

	3.2
	Реконструкция  ТП № "Черногорский парк"(6), 159(6), 113(6), 177(6), 156(6), 452(5), 14(1) с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН  
	яч
	36
	3.96
	09.01-25.09

	3.3
	Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100)                                                  РТП-25. РП-1,3,4,5
	яч
	22
	3.52
	09.01-25.10

	
	Итого по реконструкции ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ
	шт/ яч
	3/58
	11.08
	

	4
	ПИР по реконструкции ВЛ и КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ
	
	
	
	

	4.1
	Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-27-ТП-391
	км
	0.60
	0.53
	01.08-25.12

	4.2
	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-322-ТП-167А
	км
	1.30
	0.71
	01.08-25.12

	4.3
	Реконструкция КЛ-10 кВ ЦРП-291-ТП-378
	км
	1.25
	0.68
	01.08-25.12

	4.4
	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. РП-2/12-153
	км
	4.09
	1.67
	01.08-25.12

	4.5
	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 28/16-347/8
	км
	1.89
	0.9
	01.08-25.12

	4.6
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-440 ф.1,3,4
	км
	4.21
	0.78
	01.08-25.12

	
	Итого по ПИР по реконструкции ВЛ и КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ
	
	13,34
	5.27
	

	
	ИТОГО без учета НДС
	
	
	31.68
	

	
	НДС
	
	
	5.70
	

	
	ИТОГО с учетом НДС
	
	
	37.38
	


2.2 Перечень выполняемых работ.

	Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ взамен существующих)

	
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий

	
	Выполнение проектной документации

	
	Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия 

	
	Разборка покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения тротуаров 

(с последующим восстановлением)

	
	Разборка бортовых камней

(с последующим восстановлением)

	
	Земляные работы для КЛ-10кВ

	
	Вывоз демонтированных материалов, излишек грунта и мусора

	
	Устройство постели для КЛ-10 кВ в траншее

	
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для КЛ-10 кВ

	
	Прокладка КЛ-10 кВ

	
	Покрытие КЛ-10 кВ в траншее кирпичом

	
	Установка муфт

	
	Монтаж защитных кожухов

	
	Испытание КЛ-10 кВ

	
	Измерение сопротивления изоляции КЛ-10 кВ
Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

	Реконструкция ВЛ-10кВ

	
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий

	
	Выполнение проектной документации

	
	Подготовительные работы (обрезка и валка деревьев в охранной зоне ЛЭП)

	
	Демонтаж проводов ВЛ-10 кВ

	
	Демонтаж опор ВЛ-10 кВ

	
	Демонтаж разрядников

	
	Демонтаж разъединителей

	
	Вывоз демонтированных материалов

	
	Установка железобетонных опор ВЛ-10 кВ

	
	Установка плит П-3и для опор ВЛ-10 кВ

	
	Установка разрядников 

	
	Установка разъединителей

	
	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ

	
	Устройство заземления опор

	
	Переустройство кабельных выходов из ТП
Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ

	
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий

	
	Выполнение проектной документации

	
	Демонтаж ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ

	
	Вывоз демонтированных материалов и мусора

	
	Устройство заземления ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ

	
	Устройство фундаментов ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ

	
	Установка ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ

	
	Монтаж оборудования и материалов в ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ

	
	Пусконаладочные работы ТП-10/0,4 кВ / РП-10 кВ
Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

	ПИР по реконструкции ВЛ и КЛ-10 кВ; КЛ-0,4 кВ

	
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий

	
	Выполнение проектной документации

Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.


	Составил:
	
	

	Руководитель группы организации закупок
	_______________
	С.В. Сухарев

	
	
	

	Согласовано:
	
	

	
	
	

	Начальник ПТО
	_______________
	А.А. Ханин

	
	
	

	Зам. главного инженера по ремонту
	_______________
	Э.А. Меркушев














