Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских и  строительно-монтажных работ по объектам распределительных сетей в целях выполнения МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» принятых на себя обязательств по договорам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям МП «АЭС».
1 Общие требования:

1.1 Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан.

1.2 Требования к срокам выполнения работ: период выполнения работ январь 2013 года – июль 2014 года. 
Срок начала выполнения работ: с момента подписания договора.

Срок завершения работ устанавливается по каждому объекту в соответствии с техническим заданием; 

1.3 Требования к качеству работ: работы выполнить с учетом требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, требований ГОСТов, СНиПов в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание), иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации;

1.4 По завершению работ подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы и испытания;

1.5 Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: по завершению работ подрядчик должен получить разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, выданные Территориальным отделением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.6 Требования к применяемым строительным материалам, оборудованию: все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

1.7 Требования к персоналу Подрядчика: персонал,  производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе, иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда, наличие группы допуска на работу в энергоустановках в соответствии с ПОТ РМ при работе в электроустановке.

2 Требования к выполнению работ:

2.1 Перечень объектов, объемов и сроков завершения работ.

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ без учета НДС,               тыс. руб.
	Срок завершения работ

	
	
	
	
	
	

	1 Строительство КТП-10/0,4кВ

	1.1
	Строительство КТП-10/0,4кВ для электроснабжения ж.д. по ул. Жукова-Крылова
	шт
	1
	5 200,00
	15.10.2013

	1.2
	Строительство КТП-10/0,4кВ для электроснабжения ж.д. по ул. Торосова 7 и 7а
	шт
	1
	4 710,00
	16.05.2014

	1.3
	Строительство КТП-10/0,4кВ для электроснабжения ж.д. по ул. Торосова 9 и 9а
	шт
	1
	4 800,00
	27.09.2013

	1.4
	Строительство КТП-10/0.4кВ для  электроснабжения ж.д. по ул. Авиаторов 4
	шт
	1
	4 800,00
	25.07.2014

	1.5
	Строительство КТП-10/0.4кВ для  электроснабжения ж.д. по пр. Др. Народов 41
	шт
	1
	4 800,00
	19.07.2013

	ИТОГО
	24 310,00
	

	2 СМР КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ

	2.1
	СМР КЛ-10кВ до КТП-10/0,4кВ в районе  ж.д. по ул. Жукова-Крылова и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка
	км
	1,3
	2 450,00
	15.10.2013

	2.2
	СМР КЛ-10кВ до КТП-10/0.4кВ ж.д. по ул. Торосова 7 и 7аи КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка
	км
	2,1
	3 940,00
	16.05.2014

	2.3
	СМР КЛ-10кВ до ТП-10/0.4кВ ж.д. по ул. Торосова 9 и 9а и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка
	км
	1,7
	3 200,00
	27.09.2013

	2.4
	СМР КЛ-10кВ до КТП-10/0.4кВ ж.д. по пр. Др. Народов 41и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка
	км
	2,6
	4 800,00
	19.07.2013

	2.5
	СМР КЛ-10кВ до КТП-10/0.4кВ ж.д. по ул. Авиаторов 4и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка
	км
	2,9
	2 979,00
	25.07.2014

	ИТОГО
	17 369,00
	

	3 ПИР по технологическому присоединению энергопринимающих устройств многоквартирных жилых домов

	3.1
	ПИР для строительства КТП-10/0.4кВ,  КЛ-10кВ до ТП-10/0.4кВ ж.д. по ул. Торосова 7 и 7а  и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка
	усл.ед.
	1
	930,00
	16.02.2014

	3.2
	ПИР для строительства КТП-10/0.4кВ,  КЛ-10кВ до ТП-10/0.4кВ ж.д. по ул. Торосова 9 и 9а и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка
	усл.ед
	1
	840,00
	26.04.2013

	3.3
	ПИР для строительства КТП-10/0.4кВ, КЛ-10кВ до ТП-10/0,4кВ в районе ж.д. по ул. Жукова-Крылова и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка
	усл.ед
	1
	900,00
	15.05.2013

	3.4
	ПИР для строительства КТП-10/0.4кВ, КЛ-10кВ до ТП-10/0.4кВ ж.д. по пр. Др. Народов 41  и КЛ-0.4 кВ до границ земельного участка
	усл.ед
	1
	860,00
	31.05.2013

	ИТОГО
	3 530,00
	

	ВСЕГО по мероприятиям тех. присоединения без учета НДС
	45 209,00
	

	НДС
	8 137,62
	

	ВСЕГО по мероприятиям тех. присоединения с учетом НДС
	53 346,00
	


2.2 Перечень выполняемых работ.

	Строительство КТП-10/0,4кВ

	
	Отсыпка подушки под КТП

	
	Монтаж контура заземления

	
	Монтаж секции ЗРУ-10кВ

	
	Монтаж секции ЗРУ-0,4кВ

	
	Монтаж секции силовых трансформаторов

	
	Монтаж секций крыши ТП
Пусконаладочные работы

	
	Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

	СМР КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ

	
	Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия

	
	Разработка траншеи в месте прокладки КЛ

	
	Отсыпка песчаной постели

	
	Укладка кабеля в траншее и ТП

	
	Монтаж концевой, соединительной термоусаживаемой муфты 
Пусконаладочные работы

	
	Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

	ПИР по СМР КТП-10/0,4кВ,КЛ-10кВ,КЛ-0,4кВ.

	
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий

	
	Выполнение проектной документации

Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.
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