Техническое задание ЛОТ 3
Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ; ВЛ – 10 кВ; ТП-10/0,4 кВ; КЛ-0,4кВ; КЛ – 10 кВ
1 Общие требования:

1.1 Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан.

1.2 Требования к срокам выполнения работ: период выполнения работ январь 2013 года – декабрь 2013 года. Срок выполнения работ устанавливается по каждому объекту в соответствии с техническим заданием.
1.3 Требования к качеству работ: работы выполнить с учетом требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, требований ГОСТов, СНиПов в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание), иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации.

1.4 По завершению работ подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы и испытания; 
1.5 Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: по завершению работ подрядчик должен получить разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, выданные Территориальным отделением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
1.6 Требования к применяемым строительным материалам, оборудованию: все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;
1.7 Требования к персоналу Подрядчика: персонал, производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе, иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда, наличие группы допуска на работу в энергоустановках в соответствии с ПОТ РМ при работе в электроустановке.
2 Требования к выполнению работ:

2.1 Перечень объектов, объемов и сроков выполнения работ.

	п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость без учета НДС,
тыс. руб.
	Сроки выполнения работ на 2013 год

	
	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	1
	Капитальный ремонт

ВЛ-0,4кВ
	
	
	
	
	
	
	

	1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
	ТП-64 ф.2
ТП-409 ф.1

ТП-23 ф.10

ТП-62 ф.2, ф.4

ТП-79 ф.2

ТП-63 ф.2
ТП-1 ф.23, ф.27

ТП-212 ф.14
	км
	0,39
0,42

0,51

0,63

0,43

0,69

0,4

0,35
	493,46
686,95
706,03
1 085,50
635,57
968,26
594,94
415,54
	ТП-64
ТП-409


	ТП-23

ТП-62

ТП-79
	ТП-63
ТП-1

ТП-212
	

	
	Итого по ВЛ-0,4кВ
	км
	
	5 586,25
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт
ВЛ – 10 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	РП-7/6-126
	км
	1,37
	2 177,27
	
	РП-7/6
	
	

	
	Итого по ВЛ-10кВ
	
	
	2 177,27
	
	
	
	

	3
	Капитальный ремонт силовых трансформаторов 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Капитальный ремонт силовых   трансформаторов 
400 кВА , 630 кВА
	шт
	10
	529,88
	01.09 – 30.12

	
	Итого по капитальному ремонту силовых трансформаторов
	
	
	529,88
	

	4
	Капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ
	
	
	
	

	4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
	РТП-17

ТП-87

ТП-49

ТП-43

ТП-16

РТП-15

ТП-66

ТП-105

ТП-4

ТП-5
	шт
	10
	2 805,70
	
	РТП-17

ТП-87

ТП-49

ТП-43

ТП-16
	РТП-15

ТП-66

ТП-105

ТП-4

ТП-5
	

	
	Итого по капитальному ремонту ТП 10/0,4 кВ
	
	
	2 805,70
	

	5
	ПИР по капитальному ремонту ВЛ-10 кВ и 

ВЛ-0,4 кВ. 
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф.2, ф.4
	км
	0.63
	214,13
	ТП-62  ТП-1  ТП-212 

	22/54 – 194      22/16 – 473

	ТП-506 ТП-500
	ТП-532  ТП-591

	5.2
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф.23, ф.27
	км
	0.4
	106,55
	
	
	
	

	5.3
	ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.14
	км
	0.35
	83,17
	
	
	
	

	5.4
	ВЛ-10 кВ ф.22/54 - 194
	км
	1.72
	723,93
	
	
	
	

	5.5
	ВЛ-10 кВ ф.22/16 - 473
	км
	0.271
	13,05
	
	
	
	

	5.6
	ВЛ-0,4 кВ ТП-506 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ф.5
	км
	1.199
	480,25
	
	
	
	

	5.7
	ВЛ-0,4 кВ ТП-500 ф.2, ф.3
	км
	0.43
	120,58
	
	
	
	

	5.8
	ВЛ-0,4 кВ ТП-532 ф.2, ф.4, ф.3
	км
	0.66
	228,16
	
	
	
	

	5.9
	ВЛ-0,4 кВ ТП-591 ф.2
	км
	0.84
	312,35
	
	
	
	

	
	Итого по ПИР по капитальному ремонту 

ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ
	км
	6,5
	2 282,17
	
	
	
	

	Всего по капитальному ремонту без учета НДС
	13 381,27
	
	
	
	

	НДС
	2 408,63
	
	
	
	

	Всего по капитальному ремонту без учета НДС
	15 789,90
	
	
	
	


2.2 Перечень выполняемых работ.

	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ

	
	Подготовительные работы 
(обрезка и валка деревьев в охранной зоне ЛЭП)

	
	Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ

	
	Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ

	
	Демонтаж ответвлений к жилым домам

	
	Демонтаж ОПН

	
	Вывоз демонтированных материалов

	
	Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ

	
	Установка плит П-3и для опор ВЛ-0,4 кВ

	
	Установка ОПН 

	
	Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ

	
	Монтаж ответвлений к жилым домам

	
	Устройство заземления опор

	
	Переустройство кабельных выходов из ТП

Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ

	
	Подготовительные работы
(обрезка и валка деревьев в охранной зоне ЛЭП)

	
	Демонтаж проводов ВЛ-10 кВ

	
	Демонтаж опор ВЛ-10 кВ

	
	Демонтаж разрядников

	
	Демонтаж разъединителей

	
	Вывоз демонтированных материалов

	
	Установка железобетонных опор ВЛ-10 кВ

	
	Установка плит П-3и для опор ВЛ-10 кВ

	
	Установка разрядников 

	
	Установка разъединителей

	
	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ

	
	Устройство заземления опор

	
	Переустройство кабельных выходов из ТП

	
	Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

	Капитальный ремонт силовых трансформаторов

	
	Сушка обмоток силовых трансформаторов

	
	Очистка от грязи и ржавчины

	
	Покраска вручную в 2 слоя силовых трансформаторов

	
	Замена изношенных деталей

	
	Пусконаладочные работы

	
	Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

	Капитальный ремонт ТП

	
	Ремонт силовых трансформаторов

	
	Ремонт рубильников

	
	Ремонт автоматических выключателей

	
	Ремонт выключателей нагрузки

	
	Ремонт разъединителей

	
	Ремонт щитов 10 кВ / 0,4 кВ

	
	Окраска оборудования ТП

	
	Рихтовка шин

	
	Ремонт повторного заземления

	
	Ремонт концевых заделок

	
	Нанесение диспетчерских наименований на ТП

	
	Маркировка кабеля

	
	Очистка кабельных каналов

	
	Монтаж кабеля в ТП

	
	Ремонт освещения

	
	Уборка мусора вокруг ТП

	
	Уборка травы вокруг ТП

	
	Уборка снега вокруг ТП

	
	Монтаж предупредительных плакатов

	
	Монтаж металлоконструкций

	
	Монтаж ограждения трансформатора

	
	Пусконаладочные работы

Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

	Капитальный ремонт ТП (строительная часть)

	
	Замена дверных полотен ТП

	
	Устройство кровель ТП 

	
	Ремонт штукатурки внутри здания ТП и на фасаде ТП

	
	Грунтовка стен ТП

	
	Окраска водоэмульсионными составами стен и потолков ТП

	
	Устройство стяжек: цементных

	
	Устройство опалубки

	
	Устройство отмостки ТП

	
	Заделка деформационных швов в ТП

	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ

	
	Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия 

	
	Разборка покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения тротуаров 

(с последующим восстановлением)

	
	Разборка бортовых камней (с последующим восстановлением)

	
	Земляные работы для КЛ-10кВ

	
	Вывоз демонтированных материалов и излишек грунта и мусора

	
	Устройство постели для КЛ-10 кВ в траншее

	
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для КЛ-10 кВ

	
	Прокладка КЛ-10 кВ

	
	Покрытие КЛ-10 кВ в траншее кирпичом

	
	Установка муфт

	
	Монтаж защитных кожухов

	
	Испытание КЛ-10 кВ

	
	Измерение сопротивления изоляции КЛ-10 кВ

Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ

	
	Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия 

	
	Разборка покрытий из прямоугольных искусственных элементов мощения тротуаров 

(с последующим восстановлением)

	
	Разборка бортовых камней (с последующим восстановлением)

	
	Разработка механизировано и вручную траншей для прокладки КЛ-0,4 кВ 

(с последующей засыпкой)

	
	Вывоз демонтированных материалов и излишек грунта

	
	Устройство постели для КЛ-0,4 кВ в траншее

	
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб для КЛ-0,4 кВ

	
	Прокладка КЛ-0,4 кВ

	
	Покрытие КЛ-0,4 кВ в траншее кирпичом

	
	Установка муфт и защитных кожухов

	
	Испытание КЛ-0,4 кВ

	
	Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ

Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.

	ПИР по капитальному ремонту ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ.

	
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий

	
	Выполнение проектной документации

Иные работы, необходимые для надлежащего исполнения договора.


	Составил:
	
	

	Руководитель группы организации закупок
	_______________
	С.В. Сухарев

	Согласовано:
	
	

	Начальник ПТО
	_______________
	А.А. Ханин

	
	
	

	Зам. главного инженера по ремонту
	_______________
	Э.А. Меркушев
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